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《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）》（以下简称“标准施工招标文件”）是根据《中华人民共和国标准施工招标文件》（2007年版）、《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件》（2010年版）、《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、专业工程招标项目。

《标准施工招标文件》包括第1章“招标公告/投标邀请书”、第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”、第4章“合同条款及格式”、第5章“工程量清单及计价”、第6章“招标图纸”、第7章“技术标准和要求”和第8章“投标文件格式”。

《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。

《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。

《通用本》和《专用本》以及招标文件的澄清、修改（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加黑斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。

全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。
7.  在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。
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招标公告/投标邀请书
招标公告
招标条件

本招标项目        （项目名称）  已由                 （项目审批、核准或备案机关名称）  以                 （批文名称及编号）  批准建设，建设单位为                    ， 建设资金来源                             ，招标人为                       ，委托的招标代理单位为                   。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

项目概况和招标范围

工程建设地点：                                      ；

工程建设规模：                                      ；

招标范围和内容：

（1）工程类别：   （房屋建筑工程、市政工程）   ；
（2）招标类型：   （施工总承包、专业承包）     ；

（3）招标范围和内容：                                           ，其中，本招标项目（应用、不应用）建筑信息模型（BIM）技术【财政性投融资招标项目的投资批复或国有自筹资金招标项目的投资计划中应含建筑信息模型（BIM）技术费用方可应用】；

其中，用于确定企业资质及等级的相关数据：                  （按照《建筑业企业资质标准》的承包工程范围中相应等级规定的特征描述）              ；

用于确定注册建造师等级的相关数据：              （按照《注册建造师执业

工程规模标准（试行）》中相应规模标准规定的特征描述）                ；

用于确定类似工程业绩的相关数据：              （按照《福建省房屋建筑和市政基础设施工程特殊性划分标准（试行）》中规定的工程特征指标描述，适用于允许设置类似工程业绩的项目）；

招标控制价（即最高投标限价，下同）：投标截止时间5日前发布。招标项目应用建筑信息模型（BIM）技术的，BIM技术应用费一并发布；
工期要求：总工期为      个日历天，定额工期        个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）                                                         ；

标段划分（如果有）：                                 ；

质量要求：                                           。

投标人资格要求及审查办法

本招标项目要求投标人须具备有效的不低于               资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）

投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于　　，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。（无需资质的项目，从其规定）
投标人在厦门市建设局建设市场信用监管系统信用评价结果为：      年度信用评价等级为 （BB+及以上、A） 级别。按照投标须知前附表第13项第3.1条组成联合体投标的，以投标须知前附表第13项第3.1条规定确定联合体投标人的信用综合评价等级；按照投标须知前附表第13项第3.2条组成联合体投标的，以联合体成员中信用综合评价等级最低的企业确定联合体投标人的信用综合评价等级。
联合体投标:

3.4.1根据《厦门市建设局关于建筑业招商引进企业营收和业绩促进措施的通知》（厦建筑[2021]138号）规定，本招标项目允许非本市注册的建筑业企业与其在厦注册的子公司【由该企业全资或控股（控股指持股比例大于50%）】或在厦注册的关联企业【关联企业指与该企业最终由同一集团（公司）控股（控股指持股比例大于50%）的企业】的其中一家，组成承担相同承包内容的联合体参与投标，承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。其中：

（1）联合体协议书应明确由上述子公司或关联企业作为联合体牵头人。

（2）联合体协议书应明确联合体投标人的业绩和信用以联合体牵头人或联合体其余成员的业绩和信用为准。前述业绩指投标人资格要求中的类似工程业绩（简称“企业业绩”，下同）和评标办法所要求的项目负责人的类似工程业绩（简称“人员业绩”，下同），信用指投标人资格要求中厦门市建设局建设市场信用监管系统信用评价结果和福建省建筑施工企业信用综合评价分值（合并简称“信用”，下同）。

若联合体协议书未按上述要求明确的，则联合体投标人的业绩与信用以具备企业业绩的联合体成员的业绩与信用为准；若联合体协议书未按上述要求明确且各联合体各方均提供了符合招标文件要求的业绩，则联合体投标人的业绩与信用以联合体牵头人的业绩与信用为准。

联合体投标人应在投标文件中提交联合体各方之间的母子公司或关联企业关系的证明资料。
 3.4.2本招标项目      （接受、不接受） 除3.4.1项情形以外的联合体投标。招标人接受联合体投标的，自愿组成联合体的应由     为牵头人，联合体投标人成员数量不得超过   家，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
本招标项目       （应用、不应用）  福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为       （房屋建筑、市政工程）  类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；按照投标须知前附表第13项第3.1条组成联合体投标的，以投标须知前附表第13项第3.1条规定确定联合体投标人的企业季度信用得分；按照投标须知前附表第13项第3.2条组成联合体投标的，联合体投标人的企业季度信用得分按具有      （建筑工程、市政公用工程）  施工总承包资质的联合体成员中的最低企业季度信用得分确定。投标人的企业季度信用得分，可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。

投标人“类似工程业绩”要求：  　个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的                                      。

各投标人均可就本招标项目上述标段中的　 　（具体数量）   个标段投标，但最多允许中标　　（具体数量）   个标段。（适用于分标段的招标项目）

其他资格要求：                                                。

本招标项目采用             （资格预审、资格后审）  方式对投标人的资格进行审查。

本招标项目不要求投标人在招投标期间缴纳农民工工资保证金。 
本招标项目不要求中标人在项目所在地设立分(子)公司，中标人应当依法履行纳税义务。
招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于          年     月     日　   时　   分     秒至         年     月     日　   时　   分     秒通过        （公共资源电子交易平台名称及网址）         采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用（电子招标文件编制工具软件名称及版本号）        打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。
评标办法

本招标项目采用的评标办法：         （经评审的最低投标价中标法/综合评估法/简易评标法）        。

投标保证金的提交
6.1.投标保证金提交的时间：                                  。

6.2.投标保证金提交的金额：                                  。

6.3.投标保证金提交的方式：                                  。

投标文件的递交

投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）： 　年  月  日  时  分，投标人应在截止时间前通过  （公共资源电子交易平台名称）   递交电子投标文件；
逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。

发布公告的媒介

    本次招标公告同时在 福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）上发布。

联系方式

招标人：                                             
地址：                            ，邮编：           

电子邮箱:                                            
电话：                       ，传真：                
联系人：                    
招标代理机构：                                       
地址：                            ，邮编：           

电子邮箱:                                            
电话：                       ，传真：                
联系人：                    
公共资源电子交易平台名称：                           
网址：                                               
联系电话：                                           
招投标监督机构名称：                                 
地址：                                               
联系电话：                                           
公共资源交易中心名称：                               
地址：                                               
联系电话：                                           
投标邀请书（适用于邀请招标） 

                      （被邀请参加投标的单位名称）：
招标条件

本招标项目                 （项目名称）  已由                 （项目审批、核准或备案机关名称）  以                     （批文名称及编号）  批准建设，建设单位为                    ， 建设资金来源                   ，招标人为                       ，委托的招标代理单位为                   。本项目已具备招标条件，现邀请你单位参加本招标项目施工投标。

项目概况和招标范围

工程建设地点：                                      ；

工程建设规模：                                      ；

招标范围和内容：

（1）工程类别：   （房屋建筑工程、市政工程）   ；
（2）招标类型：   （施工总承包、专业承包）     ；

（3）招标范围和内容：                                           ，其中，本招标项目（应用、不应用）建筑信息模型（BIM）技术【财政性投融资招标项目的投资批复或国有自筹资金招标项目的投资计划中应含建筑信息模型（BIM）技术费用方可应用】；

其中，用于确定企业资质及等级的相关数据：                  （按照《建筑业企业资质标准》的承包工程范围中相应等级规定的特征描述）            ；

用于确定注册建造师等级的相关数据：              （按照《注册建造师执业

工程规模标准（试行）》中相应规模标准规定的特征描述）              ；

用于确定类似工程业绩的相关数据：                                   ；（按照《福建省房屋建筑和市政基础设施工程特殊性划分标准（试行）》中规定的工程特征指标描述，适用于允许设置类似工程业绩的项目）

招标控制价（即最高投标限价，下同）：投标截止时间5日前发布。招标项目应用建筑信息模型（BIM）技术的，BIM技术应用费一并发布；

工期要求：总工期为      个日历天，定额工期        个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）                                                          ；

标段划分（如果有）：                                ；

工程质量要求：                                      。

投标人资格要求及审查办法

本招标项目要求投标人须具备有效的不低于               资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需要资质的项目，从其规定）

投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于　　，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。（无需要资质的项目，从其规定）
投标人在厦门市建设局建设市场信用监管系统信用评价结果为：      年度信用评价等级为 （BB+及以上、A） 级别。按照投标须知前附表第13项第3.1条组成联合体投标的，以投标须知前附表第13项第3.1条规定确定联合体投标人的信用综合评价等级；按照投标须知前附表第13项第3.2条组成联合体投标的，以联合体成员中信用综合评价等级最低的企业确定联合体投标人的信用综合评价等级。
联合体投标:

    3.4.1根据《厦门市建设局关于建筑业招商引进企业营收和业绩促进措施的通知》（厦建筑[2021]138号）规定，本招标项目允许非本市注册的建筑业企业与其在厦注册的子公司【由该企业全资或控股（控股指持股比例大于50%）】或在厦注册的关联企业【关联企业指与该企业最终由同一集团（公司）控股（控股指持股比例大于50%）的企业】的其中一家，组成承担相同承包内容的联合体参与投标，承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。其中：

    （1）联合体协议书应明确由上述子公司或关联企业作为联合体牵头人。

（2）联合体协议书应明确联合体投标人的业绩和信用以联合体牵头人或联合体其余成员的业绩和信用为准。前述业绩指投标人资格要求中的类似工程业绩（简称“企业业绩”，下同）和评标办法所要求的项目负责人的类似工程业绩（简称“人员业绩”，下同），信用指投标人资格要求中厦门市建设局建设市场信用监管系统信用评价结果和福建省建筑施工企业信用综合评价分值（合并简称“信用”，下同）。

    若联合体协议书未按上述要求明确的，则联合体投标人的业绩与信用以具备企业业绩的联合体成员的业绩与信用为准；若联合体协议书未按上述要求明确且各联合体各方均提供了符合招标文件要求的业绩，则联合体投标人的业绩与信用以联合体牵头人的业绩与信用为准。

    （3）联合体投标人应在投标文件中提交联合体各方之间的母子公司或关联企业关系的证明资料。

 3.4.2本招标项目      （接受、不接受） 除3.4.1项情形以外的联合体投标。招标人接受联合体投标的，自愿组成联合体的应由     为牵头人，联合体投标人成员数量不得超过   家，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
本招标项目       （应用、不应用）  福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为       （房屋建筑、市政工程）  类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；按照投标须知前附表第13项第3.1条组成联合体投标的，以投标须知前附表第13项第3.1条规定确定联合体投标的，投标人的企业季度信用得分按具有      （建筑工程、市政公用工程）  施工总承包资质的联合体成员中的最低企业季度信用得分确定投标人的企业季度信用得分，可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统查询，网址：xy.fjjs.gov.cn。

投标人“类似工程业绩”要求：　  　个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的                                    。

各投标人均可就本招标项目上述标段中的　　　　（具体数量） 个标段投标，但最多允许中标　　　（具体数量） 个标段（适用于分标段的招标项目）。

其他资格要求：                                                。

本招标项目采用             （资格预审、资格后审）方式对投标人的资格进行审查。

本招标项目不要求投标人在招投标期间缴纳农民工工资保证金。
本招标项目不要求中标人在项目所在地设立分(子)公司，中标人应当依法履行纳税义务。 
招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于          年     月     日　   时　   分     秒至         年     月     日　   时　   分     秒通过        （公共资源电子交易平台名称及网址）                    免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用     （电子招标文件编制工具软件名称及版本号）        打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。
评标办法

    本招标项目采用的评标办法：            （经评审的最低投标价中标法/综合评估法/简易评标法）           。
投标保证金的提交

投标保证金提交的时间：                           ；

投标保证金提交的金额：                           ；

投标保证金提交的方式：                           。

投标文件的递交

投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）： 　年  月  日  时  分，投标人应在截止时间前通过  （公共资源电子交易平台名称）   递交电子投标文件；
逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。
8. 确认

你单位收到本投标邀请书后，请于     （具体时间）    前使用本单位CA证书通过     （公共资源电子交易平台名称）      予以确认（确认函格式见附件1-1）。超过具体时间未予以确认的，视为不参与本项目投标。

9. 联系方式

招标人：                                             
地址：                            ，邮编：           

电子邮箱:                                            
电话：                       ，传真：                
联系人：                    
招标代理机构：                                       
地址：                            ，邮编：           

电子邮箱:                                            
电话：                       ，传真：                
联系人：                    。

公共资源电子交易平台名称：                           
网址：                                               
联系电话：                                           
招投标监督机构名称：                                 
地址：                                               
联系电话：                                           
公共资源交易中心名称：                               
地址：                                               

联系电话：                                           
附件1-1：确认函（格式）

确  认  函
          （招标人名称）         ：

　　我方已于       年       月       日收到你方       年       月       日发出的关于邀请我方参加             （招标项目名称）           投标的“投标邀请书”，并确认     （参加/不参加）  投标。

　　特此确认。

                             被邀请单位名称：              （盖单位电子公章）

                             法定代表人：                   （盖电子姓名章）

                                                      年       月       日

投标须知

投标须知前附表
投标须知前附表
说明：

（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。

（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。

（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。
	项号
	条款号
	条款名称
	编 列 内 容

	
	1.1
	招标人和招标代理机构
	招标人：                                                 

地址：                                               
联系人：                                             
电话：                   ，传真：                    

电子邮箱：                                           
招标代理机构：                                           
地址：                                               

联系人：                                             
电话：                   ，传真：                    

电子邮箱：                                           

	
	1.2


	本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有）
	招标项目名称：                                           
报建编号：                                               
招标项目编号：                                           

标段名称（如果有）：                                      

标段编号（如果有）：                                      

招标人允许投标人参加投标的标段数量 ：                    

招标人最多允许投标人中标的标段数量：                     

	
	1.3
	资金来源和落实情况
	资金来源：                                               
出资比例：                                               

资金落实情况：                                           

	
	1.4
	工程建设地点
	

	
	1.5
	工程建设规模
	

	
	1.6
	招标范围和内容
	其中，本招标项目（应用、不应用）建筑信息模型（BIM）技术。【财政性投融资招标项目的投资批复或国有自筹资金招标项目的投资计划中应含建筑信息模型（BIM）技术费用方可应用】

	
	1.7

/21.2
	本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心
	公共资源电子交易平台名称：                             
网址：                                                 
联系电话：                                             

公共资源交易中心名称：                                 
地址：                                                 
联系电话：                                             

	
	1.8
	电子招投标基本要求
	

	
	2.1
	计划工期
	总工期为      日历天，定额工期        个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）　　 　　

                                               　 　  　　

	
	2.2
	质量要求
	

	
	2.3
	合同价格形式
	         （单价合同、总价合同、其他价格形式合同）         

	
	3.1
	资格审查方式
	本项目采用    （资格预审、资格后审）   方式对投标人的资格进行审查。 

	
	4.1

/4.2
	合格投标人资格条件
	本招标项目要求投标人须具备有效的不低于     资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）

投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于

　  ，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。（无需资质的项目，从其规定）

联合体投标：

3.1.根据《厦门市建设局关于建筑业招商引进企业营收和业绩促进措施的通知》（厦建筑[2021]138号）规定，本招标项目允许非本市注册的建筑业企业与其在厦注册的子公司【由该企业全资或控股（控股指持股比例大于50%）】或在厦注册的关联企业【关联企业指与该企业最终由同一集团（公司）控股（控股指持股比例大于50%）的企业】的其中一家，组成承担相同承包内容的联合体参与投标，其中：

（1）联合体协议书应明确由上述子公司或关联企业作为联合体牵头人。

（2）联合体协议书应明确联合体投标人的业绩和信用以联合体牵头人或联合体其余成员的业绩和信用为准。前述业绩指投标人资格要求中的类似工程业绩（简称“企业业绩”，下同）和评标办法所要求的项目负责人的类似工程业绩（简称“人员业绩”，下同），信用指投标人资格要求中厦门市建设局建设市场信用监管系统信用评价结果和福建省建筑施工企业信用综合评价分值（合并简称“信用”，下同）。

若联合体协议书未按上述要求明确的，则联合体投标人的业绩与信用以具备企业业绩的联合体成员的业绩与信用为准；若联合体协议书未按上述要求明确且各联合体各方均提供了符合招标文件要求的业绩，则联合体投标人的业绩与信用以联合体牵头人的业绩与信用为准。

（3）联合体投标人应在投标文件中提交联合体各方之间的母子公司或关联企业关系的证明资料。
3.2.本招标项目     （接受、不接受）除上述第3.1项情形以外联合体投标。招标人接受除上述第3.1项情形以外联合体投标的，自愿组成联合体的应由     为牵头人，联合体投标人成员数量不得超过   家，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件。
4.投标人在厦门市建设局建设市场信用监管系统信用评价结果为：    年度信用综合评价等级为     级别。按照投标须知前附表第13项第3.1条组成联合体投标的，以投标须知前附表第13项第3.1条规定确定联合体投标人的信用综合评价等级；按照投标须知前附表第13项第3.2条组成联合体投标的，以联合体成员中信用综合评价等级最低的企业确定联合体投标人的信用综合评价等级。
5.本招标项目     （应用、不应用）   福建省建筑施工企业信用综合评价分值。投标人的企业季度信用得分为       （房屋建筑、市政工程）类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；按照投标须知前附表第13项第3.1条组成联合体投标的，以投标须知前附表第13项第3.1条规定确定联合体投标人的企业季度信用得分；按照投标须知前附表第13项第3.2条组成联合体投标的，联合体投标人的企业季度信用得分按联合体各方中具有      （建筑工程、市政公用工程）  施工总承包资质的最低企业季度信用得分确定。

注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。

②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（网址：http://220.160.52.164:98/zjxypj/zjxypjform/homepage/homepage.aspx，下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。

③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以60分确定。
④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第24项规定的时间、地点和密封要求，由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将变更证明材料原件单独提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。

6.投标人（按照投标须知前附表第13项第3.1条组成联合体投标的，指投标须知前附表第13项第3.1条规定规定的联合体牵头人或联合体其余成员；按照投标须知前附表第13项第3.2条组成联合体投标的，指联合体牵头人）“类似工程业绩”要求：　　　  个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的                                                   。

7.其他资格要求详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。



	
	10
	投标人提出疑问的截止时间
	         年     月     日      时      分      秒

	
	11
	分包
	□ 不允许
□ 允许，允许分包内容：                                   
接受分包的第三人资格、资质要求：                      

                                                      

	
	12
	偏离
	□ 不允许
□ 允许，允许偏离范围和幅度：                             

	
	14.1

/21.3
	投标截止时间
	         年     月     日      时      分      秒

	
	15.3.1
	技术文件
	本招标项目     （要求、不要求）     提交技术文件。

	
	17.1
	投标有效期
	投标截止时间后 　　 日历天。

	
	18.1/ 18.2.1
	投标保证金
	1、投标保证金金额：　　　　　万元人民币；

2、投标保证金形式： 投标人可以使用下列第    种形式提交：

①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明 （招标项目编号）  ，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
投标保证金银行帐号：

开户银行：                           
帐户名称：                           
帐    号：                           
银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。
利息部分应出具发票的类型为：税务发票

②银行保函形式：        。银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：            。担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
④保险公司出具的投标保证保险形式：   根据闽建筑〔2020〕8号文要求，原则上使用先行赔付、后续追偿的见索即付保单。（投标保证保险的保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案）。投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。
3、电子投标保函（包括银行保函、担保保函、投标保证保险，下同）的要求：
①投标人应通过“厦门市建设工程电子招投标交易平台——电子投标保函系统”使用其企业CA证书申请购买电子投标保函。

②投标人向工程担保保证人购买电子投标保函所支付的费用应从投标人企业基本账户转出，并在银行转账回单上注明招标项目编号，同时将支付电子投标保函费用的银行转账回单作为电子投标文件的组成部分在投标时一并提交。

③投标人应确保其企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号与投标人支付电子投标保函费用转账回单上账号一致，否则视同未缴交投标保证金。

④投标人以电子投标保函形式提交投标保证金的，评标委员会在推荐中标候选人前，应当核对投标人支付电子投标保函费用银行转账回单上账号是否与投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号一致，如不一致的，应否决其投标。

⑤各工程担保保证人应确保其出具的电子投标保函的真实性、合法性和有效性，如出现将电子投标保函相关数据信息泄露给其他任何机构和个人，或未按照规定履行赔付义务等情况，主管部门将视情节给予通报批评、暂停或关闭与市公共资源交易中心电子投标保函对接、行政处罚等处理。
4、投标保证金证明材料提交形式：

①将电汇或银行转账单的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。

②投标人须将电子投标保函原件（加盖银行、工程担保公司、保险公司电子印章）、支付电子投标保函费用银行转账回单以及保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明扫描件作为投标文件的组成部分。

5、投标保证金有效期：与投标有效期一致。

	
	19.1
	备选投标方案
	招标人     （接受、不接受）      投标人提交备选投标方案。

	
	20.1
	要求提交的投标文件内容
	资格文件：       （要求、不要求）        提交；

技术文件：       （要求、不要求）        提交；

商务文件：       （要求、不要求）        提交；

其中，     （要求、不要求）    提交已标价工程量清单XML电子文档；XML电子文档的具体要求：                          。

	
	20.5
	投标文件编制和加密要求
	投标文件编制工具软件名称及版本：厦门市建设工程电子招投标交易平台投标文件制作系统（v2.0.3及以上版本）（可以在厦门市公共资源交易中心[image: image1.png]


http://www.xmzyjy.cn中的“下载中心”-“工程建设”栏目中下载 ）                         

投标文件编制工具软件供应商：  福建首众信息科技有限公司                            
投标文件编制工具软件供应商联系电话：  4009996901                    
投标文件编制和加密要求：详见《厦门市建设工程电子招投标交易平台投标人系统操作手册》（可以在厦门市公共资源交易中心[image: image2.png]


http://www.xmzyjy.cn中的“下载中心”-“工程建设”栏目中下载 ）

	
	21.5/21.6
	投标人名称变更证明材料提交的时间、地点和密封要求
	提交时间：  /　年  /　月  /　日  /  时  /　分  /  秒前
提交地点：  /                                            

密封要求：  /                                            

                                                         

	
	 22.1
	开标时间
	开标时间：  　  　年  　 月  　 日   　时   　分     秒

	
	22.2
	投标文件解密方式
	投标人在招标项目开标时需登录厦门市建设工程电子招投标交易平台（http://117.25.161.110:7070/xmjy），待解密环节开始时及时插入CA证书进行投标文件在线解密，解密时长为： ______ 分钟（该解密时长为招标人或招标代理机构自行勾选）。投标人需及时操作并预留足够的时间进行投标文件解密，否则须自行承担解密失败的责任。

	
	22.2
	投标文件解密失败的补救方案
	全部投标文件都解密失败的补救方案详见招标文件通用本第2章投标须知(九)其他中的第34.1项。 



	
	23.1
	评标委员会的组建
	1、评标委员会成员人数为             人，其中招标人代表       人，技术、经济等方面的专家       人（采用经评审最低投标价中标法的，其中工程造价类专家       人）。
2、技术、经济等方面专家的确定方式：                    

                                                   

	
	25.1
	评标办法
	本招标项目采用的评标办法为：          （经评审的最低投标价中标法/综合评估法/简易评标法）            

	
	25.2.6
	投标人回复澄清、说明、补正的时限要求
	

	
	25.3

/26.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□ 是
□ 否，推荐的中标候选人数：       个

	
	29.1
	履约担保金额和形式
	履约担保金额：

信用评价A级企业：为中标合同价的      ％；

信用评价BB+级企业：为中标合同价的      ％；

其他：为中标合同价的      ％；
履约担保形式：                                           
履约担保期限：                                           

	
	30.1
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后　    　天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。

	
	33.3
	监管部门
	部门或机构名称：                                         
地点：                                                   
电话：                                                   

	
	34.2
	其他
	1、招标项目根据规定需要进行公证服务的，公证服务费由招标人负责缴交。
                    


投标须知
“投标须知”内容见《通用本》

投标须知内容修改表

	条款号
	原条款内容
	修改后的条款内容

	       
	                       
	                       

	        
	                       
	                       

	        
	                       
	                       

	        
	                       
	                       

	        
	                       
	                       


评标办法和标准
评标办法和标准数据表

说明：“评标办法和标准数据表”由招标人根据招标文件规定的评标办法从《通用本》中选择相对应的格式，并按格式要求在《专用本》中填入具体数据。

评标办法和标准数据表

	项号
	条款号
	条款名称
	编列内容

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


有效投标人对应的信用系数
（适用于经评审的最低投标价中标法）

	序号
	招标控制价
	投标人的企业季度信用得分排序
	对应的

信用系数
	备注

	1
	1亿元及以上
	第1位
	0.9985
	1、允许存在企业季度信用得分排名并列的情形，并按照投标人的排序计取相应的信用系数。

2、投标人的企业季度信用得分排序是指对招标项目中已通过资格文件、技术文件、商务文件评审均合格的投标人进行的排序。

	
	
	第2位
	0.999
	

	
	
	第3位
	0.9996
	

	
	
	其  他
	1
	

	2
	0.3亿元及以上且不足1亿元
	第1位
	0.999
	

	
	
	第2位
	0.9994
	

	
	
	第3位
	0.9996
	

	
	
	其  他
	1
	

	3
	0.3亿元以下
	第1位
	0.9995
	

	
	
	第2位
	0.9997
	

	
	
	第3位
	0.9999
	

	
	
	其  他
	1
	


评标办法和标准
“评标办法和标准”见《通用本》

合同条款及格式
本章在《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的基础上，结合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和我省实际情况进行调整。使用前，应仔细阅读《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的说明。
合同协议书
“合同协议书”内容见《通用本》
通用合同条款
“通用合同条款”内容见《通用本》
通用合同条款补正表
	序号
	条款号
	原通用合同条款内容
	删除、补充或修改后内容

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       

	   
	      
	                       
	                       


专用合同条款（财政参考条款）
专用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：招标文件及其附件，投标文件及其附件，本合同签订后双方约定的与工程施工有关的具有合同约束力的其他文件或书面协议 。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名    称：      ；
资质类别和等级：      ；
联系电话：      ；
电子信箱：      ；
通信地址：      。
1.1.2.5 设计人：
名    称：      ；
资质类别和等级：      ；
联系电话：      ；
电子信箱：      ；
通信地址：      。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：      。
1.1.3.9 永久占地包括：      。
1.1.3.10 临时占地包括：      。
1.3法律 
适用于合同的其他规范性文件：厦门市财政局关于财政投融资工程项目的有效的规范性文件均适用于本合同。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：按照《招标文件》规定执行。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：      ；
发包人提供国外标准、规范的份数：      ；
发包人提供国外标准、规范的名称：      。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：特殊要求   
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同协议书；（2）合同专用条款（含数据表和招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；（3）合同通用条款；（4）中标通知书；（5）招标文件及其附件（含招标文件补充答疑书）、投标文件及其附件（含承包人在评标期间递交和确认并经业主同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；（6）工程量清单；（7）工程报价书或预算书；（8）图纸（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；（9）标准、规范及有关技术文件（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。
1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后      日内提供图纸；
发包人向承包人提供图纸的数量：包含竣工图使用图纸在内        套。承包人需要增加施工图套数的，与发包人联系，费用由承包人承担。
发包人向承包人提供图纸的内容：承包人完成本工程的所需要的全部施工图纸内容 。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计和施工总进度计划（横道图和网络图）；当月完成工程量统计表和下月进度计划表；
承包人提供的文件的期限为：开工前       天内提交施工组织设计和施工总进度计划；每月        日前提交当月完成工程量统计表和下月进度计划表；
承包人提供的文件的数量为：不少于       份 ；
承包人提供的文件的形式为：书面形式  ；
发包人审批承包人文件的期限：承包人提交监理工程师后，监理工程师应当在       天内审核完毕并报送发包人，发包人在收到后       天内审核确认 。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定： 承包人应当在现场准备      套完整施工图纸，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在      天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：      ；
发包人指定的接收人为：      。
承包人接收文件的地点：      ；
承包人指定的接收人为：      。
监理人接收文件的地点：      ；
监理人指定的接收人为：      。
1.10 交通运输
1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：执行通用合同条款 。
1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：以附件平面图所划的边界为准  。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：场内交通约定  
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人   承担。
1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用合同条款。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方 。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用合同条款。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方   。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中，由承包人承担；签订合同后另行确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费由发包人承担  。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：工程量清单错误超出约定风险范围时调整合同价格 。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：工程量清单错误导致增加或者减少的合同价款超过签约合同价的3%时，就超过部分的合同价款可以调整合同价格，3%以内部分不予调整。
承包人应当在收到中标通知书后28天向发包人提出工程量清单错误的核对申请，并在20日内完成工程量清单核对工作；如有调整，发包人须将调整后的工程量清单向市（区）财政审核部门报备；承包人没有在规定期限内提出核对申请的，视为工程量清单没有错误。  
2. 发包人
2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名：      ；
身份证号：      ；
职    务：      ；
联系电话：      ；
电子信箱：      ；
通信地址：      ；
发包人对发包人代表的授权范围如下：发包人现场的全权负责人，行使本工程施工合同、监理合同所赋予的职权和工作。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：发包人应最迟于开工日期       天前向承包人移交施工现场。  。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：由发包人根据工程特点约定   
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：  。
发包人提供支付担保的形式： 。
3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
（9）承包人提交的竣工资料的内容：  包含发包人的前期报建资料、监理单位的监理资料和承包人施工资料在内的全部工程竣工资料。发包人和监理单位应当按照合同要求和城建档案馆归档要求积极配合移交自己资料给承包人，为承包人提交竣工资料提供配合  。
承包人需要提交的竣工资料套数：  向发包人移交        套，向城建档案馆移交          套 。
承包人提交的竣工资料的费用承担：  承包人承担     。
承包人提交的竣工资料移交时间：  工程经竣工验收评定合格后28天内 。
承包人提交的竣工资料形式要求：  书面形式和电子文档一起移交   。
（10）承包人应履行的其他义务：执行通用合同条款   。
3.2 项目负责人
3.2.1 项目负责人：
姓    名：       ；
身份证号：      ；
建造师执业资格等级：      ；
建造师注册证书号：      ；
建造师执业印章号：      ；
安全生产考核合格证书号：       ；
联系电话：       ；
电子信箱：      ；
通信地址：      ；
承包人对项目负责人的授权范围如下：承包人的全权负责人，行使本工程施工合同所赋予的职权和工作。
关于项目负责人每月在施工现场的时间要求： 不少于当月实际施工天数的80%，项目负责人离开现场时应当按照通用合同条款约定作好工作安排 。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：
 发包人有权要求更换项目负责人，并有权按照         元/人次对承包人进行处罚。
项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：  按照         元/次承担违约金。
3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任： 按照        元/次承担违约金。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任： 按照        元/次承担违约金。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：
  执行通用合同条款   。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：
    按照       元/人次承担违约金  。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：
  执行通用合同条款    。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：
  按照        元/人次承担违约金   。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：
  按照         元/人次承担违约金  。
3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：执行通用合同条款  。
主体结构、关键性工作的范围：分包范围  
    3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：分包专业工程  
其他关于分包的约定：  执行通用合同条款  。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：执行通用合同条款 。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：  执行通用合同条款 。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保： 是 。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的： 按照招标文件要求执行 。
4. 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：《委托监理合同》内发包人委托的职权，本工程全权委托监理人监理。
关于监理人的监理权限：本工程全权委托监理人监理，但本项目设计变更、费用增减、工期顺延的指令、总监理工程师签发任何付款凭证及主要管理人员更换、分包单位的确定、试验单位资质审核、主材进场审核等需经发包人同意方为有效。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：
 执行通用合同条款 。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：      ；
职    务：      ；
监理工程师执业资格证书号：       ；
联系电话：      ；
电子信箱：      ；
通信地址：        ；
关于监理人的其他约定：执行通用合同条款。
4.4 商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项独立发表其监理意见以供双方协商参考：
（1） 工程进度 ；
（2） 现场工程量和费用签证 ；
（3） 工程质量 。
5. 工程质量
5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求：质量要求  
关于工程奖项的约定：质量约定   
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 执行通用合同条款，提前         小时通知   。
监理人不能按时进行检查时，应提前       小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：       小时。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：安全文明约定 。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：  执行通用合同条款  。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：   执行通用合同条款，由承包人标准并报送监理和发包人确认  。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：文明施工要求   
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：  执行通用合同条款 。
6.3 环境保护
对环境保护的要求：除执行通用合同条款外，还应按照《厦门市工地扬尘污染防治工作方案》（厦府办[2018]29号）和《厦门市建设局关于进一步加强建筑工程施工扬尘防治工作的通知》（厦建工[2021]49号）的规定执行。
7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 执行通用合同条款
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后14天内，最迟不迟于开工通知载明的开工日期前7天。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 在监理人收到施工组织设计后7天内确认 提出修改意见 。
7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 在监理人收到修订的施工进度计划后7天内确认或者提出修改意见。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限： 合同签订后14天内，最迟不迟于开工通知载明的开工日期前7天  。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：  执行通用合同条款  。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：  执行通用合同条款  。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：最迟不得晚于开工通知载明的开工日期前7天  。
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：发包人设计变更、增加工程量、延迟履行合同义务和其他非承包人原因导致的工期延误情形 。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为： 按照签约合同价格为基数，日万分之五计算逾期竣工违约金，逾期竣工违约金累计计算。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 逾期竣工违约金累计计算，最高不超过签约合同价格的10%  。
7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定： 执行通用合同条款 。
7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
气候条件  
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：提前竣工的奖励   
8. 材料与设备
8.1发包人供应材料与工程设备

发包人自行供应材料、工程设备的，应优先使用地产工业品和名优地产工业品目录中的产品。

8.2承包人采购材料与工程设备

承包人负责采购材料、工程设备的，应优先使用地产工业品和名优地产工业目录中的产品。

8.4材料与工程设备的保管与使用
8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 执行合同通用条款 。
8.6 样品
8.6.1
样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：  执行合同通用条款   。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定： 承包人承担  。
9. 试验与检验
9.1试验设备与试验人员
9.1.2 试验设备
施工现场需要配置的试验场所：       。
施工现场需要配备的试验设备：试验设备   
施工现场需要具备的其他试验条件：试验条件  
9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：试验约定  
10. 变更
10.1变更的范围
关于变更的范围的约定： 执行通用合同条款并符合以下规定：  。
①严格建设标准，擅自提高建设标准、规模的项目工程，一律不得追加投资,严禁以承包人工艺改变、材料设备采购困难等为由要求勘察设计单位进行变更；
②在施工中因不可预见等因素造成的设计变更，应先经项目行业主管部门或（指挥部）组织对其必要性、合理性、投资变化情况进行分析论证。
③除因不可抗力需要实施应急抢险工程外，设计变更涉及增加造价的，应报经批准后方可实施。累计增加造价在中标价5%以内且总造价未突破本标段投资概算的，由市（区）财政审核部门审定；累计增加造价在中标价5%以上或总造价突破本标段投资概算的，应报市（区）投资审批部门审批。
④其余变更实施规定详见《厦门市发展改革委 厦门市财政局厦门市建设局关于进一步强化市级财政投融资项目投资管理的补充通知》（厦发改投资[2017]690号），项目所属投资审批部门为区级的，还应按照其相关变更规定执行。发包人设计变更涉及增加造价未按程序报经批准的，承包人有权不予实施。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定:  执行通用合同条款
10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：  收到承包人合理化建议后7天 。
发包人审批承包人合理化建议的期限： 收到监理人报送的承包人合理化建议 后7天  。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：  按照发包人降低合同价格金额或者提供工程经济效益金额的10%进行奖励  。
10.7 暂估价
暂估价分包工程、服务的明细详见附件10：《专业工程暂估价表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第2种方式确定。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：暂估价约定  
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定： 执行通用合同条款，暂列金额必须以暂列事项有实际发生为准，未发生的不得计入工程结算价款 。
11. 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：   调整合同价格    。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  3  种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：价格调整  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
（2）关于基准价格的约定：基准价格约定  
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过       %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过       %时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过       %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过       %时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±       %时，其超过部分据实调整。
第3种方式：其他价格调整方式：按“12. 合同价格、计量与支付”中总价合同的相关条款执行。
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式
1、单价合同。
综合单价包含的风险范围：单价合同风险  
风险范围以外合同价格的调整方法：调整方法  
2、总价合同。
总价包含的风险范围：
①因工程量清单有错、漏影响工程造价在±3%（含±3%）以内的；
    ②因市场变化、政策性调整导致施工机械台班价格变化；
③材料价格变动（不含钢（管）材（钢筋、钢板、型钢、钢管含镀锌钢管、焊接钢管、无缝钢管等）、铝合金型材、铝单板、水泥及商品混凝土、沥青及沥青混凝土、砂石、玻璃、电线电缆、铜管、铸铁管等，以及单项材料或设备占单位工程总造价1%（含）以上的材料的施工期材料价格平均波动幅度超过基期价±5%的部分。材料基期价按招标控制价编制期对应的厦门市建设工程造价站发布的材料市场信息综合价确定，下同）；
④因天气、地形、地质等自然条件的变化，采取的临时措施。
风险费用的计算方法：综合上述风险因素并根据工程大小、技术复杂程度、施工难易程度、施工自然条件，发包人按规定已考虑3   ％的风险包干系数计入在工程招标控制价中。承包人在投标报价时已考虑了上述风险因素并计取了风险包干费用。在风险范围内的工程造价包干，施工过程和竣工结算时将不再调整。
采用固定总价合同，出现以下几种情况合同价款可进行调整。
1、非承包人原因造成的变更，且变更程序符合相关规定的项目；  
2、发包人提供的地质勘察结果与实际不符，导致基础工程发生变更的。
3、在施工期间福建省住房和城乡建设厅发布了人工费调整指数、厦门市建设局发布了厦门市人工费调整指数；
4、因市场变化、政策性调整导致钢（管）材（钢筋、钢板、型钢、钢管含镀锌钢管、焊接钢管、无缝钢管等）、铝合金型材、铝单板、水泥及商品混凝土、沥青及沥青混凝土、砂石、玻璃、电线电缆、铜管、铸铁管等，以及单项材料或设备占单位工程总造价1%（含）以上的材料价格变化，且变化超过材料基期价的±5%的部分。
    合同价款可按以下方式进行调整：
（1）设计变更增减工程量按规定程序按实核增核减。
（2）设计变更增减工程量的单价确定：
①增减工程量在工程量清单之内的项目，其已标价工程量清单中的综合单价在招标控制价相应项目综合单价上下10%幅度范围以内（含10%）的，按承包人已标价工程量清单中的综合单价计算所增减的工程造价；
②增加的工程量在工程量清单之内的项目，但其已标价工程量清单中的综合单价高于招标控制价中相应项目综合单价10%幅度范围以外的，按招标控制价中相应项目的综合单价乘以中标价与控制价相比降幅系数计算所增加的工程造价；
③减少的工程量在工程量清单之内的项目，但其已标价工程量清单中的综合单价低于控制价相应项目综合单价10%幅度范围以外的，按控制价相应项目的综合单价乘以中标价与控制价相比降幅系数计算所调减的工程造价；
④增减工程量不在工程量清单之内的项目，按照造价管理机构颁布的施工期间的定额、费用标准、价格信息，并按照中标价编制原则计算后乘以中标价降幅系数。中标价降幅系数=中标价/招标控制价×100%；若定额缺项的，由承包人提出适当的单价，经发包人会同市造价管理机构或工程预结算审核部门审核后确定。
(3)材料变更时价格确定：
①承包人已标价工程量清单中的材料价格明细表已有的材料，且其材料单价在招标控制价相应材料单价上下10%幅度范围以内（含10%）的，根据承包人已标价工程量清单中的材料价格明细表所列的材料单价计算；
②虽然承包人已标价工程量清单中的材料价格明细表中已有，但材料单价在招标控制价相应材料单价上下10%幅度范围以外的，根据招标控制价材料价格明细表所列的材料单价乘以中标价降幅系数计算；
③承包人已标价工程量清单中的材料价格明细表中没有的材料，按照《厦门建设工程信息》施工期间公布的材料单价乘以中标价降幅系数计算，如《厦门建设工程信息》没有公布的材料，由承包人提出适当的价格，发包人审定，审定程序按照厦财建[2018]15号文规定。
(4)施工期间人工费调整指数：按照福建省住房和城乡建设厅、厦门市建设局发布的人工费调整指数及调整原则并结合工程实际情况进行调整。
⑸因市场变化、政策性调整导致钢（管）材（钢筋、钢板、型钢、钢管含镀锌钢管、焊接钢管、无缝钢管等）、铝合金型材、铝单板、水泥及商品混凝土、沥青及沥青混凝土、砂石、玻璃、电线电缆、铜管、铸铁管等，以及单项材料或设备占单位工程总造价1%（含）以上的材料价格变化，且变化超过材料基期价的±5%的部分。该部分的材料价差调整和计取方法如下:

当主要材料价格上涨幅度超过5%时，可调价差的计算规则:价差调整费用=可调价差材料用量×[报告期价-基期价×(1+5%)]×(1+税率)。

当主要材料价格下降幅度超过5%时，可调价差的计算规则:价差调整费用=可调价差材料用量×[报告期价-基期价×(1-5%)]×(1+税率)。

其中:“可调价差材料用量”为当月经核定实际完成工程量相应的用量；“报告期价”为施工当月厦门市建设工程造价站发布的材料市场信息综合价；“基期价”为招标控制价编制期对应的厦门市建设工程造价站发布的材料市场信息综合价。
3、其他价格方式：其他价格方式  
12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：预付款比例按厦财建【2013】117号《厦门市财政性投融资建设项目预决算管理办法实施办法》执行，支付合同总价（扣除暂列金额）的         %作为工程预付款。
预付款支付期限：发包人在合同生效并收到承包人提交的履约保函及预付款保函后        天内支付工程预付款。
预付款扣回的方式：当工程款支付（含预付款）累计达到合同价款（扣除暂列金额）的50％时，在其后支付的各期工程进度款中按当期应付工程款的50%扣回工程预付款，并在已付工程合同价款（扣除暂列金额）的80%前全部扣回。预付款全部扣回后10天内，发包人将预付款保函退还给承包人。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：  执行通用合同条款   。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：计量周期  
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：单价合同计量 
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：  执行通用合同条款   。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：   适用   。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：  无  。
12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定：付款周期  。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定： 执行通用合同条款  。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：   无   。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：  执行通用合同条款。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  无       。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：  收到承包人进度付款申请单后7个工作日内。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： 收到监理人审查意见后7个工作日内  。
（2）发包人支付进度款的期限： 在签发进度款支付证书后7个工作日内 。
（3）①承包人工程进度款达不到         万元不予支付；②银行转账方式支付工程进度款，每次实际银行转账方式支付工程进度款额为当期发包人核准进度款的90%。③进度款支付累计达到合同价款（扣除暂列金额）的90%时，停止支付进度款；并按本条款第④项的规定支付工程款；④发包人在市（区）财政审核部门出具竣工结算审核结论书28天内按审核结果支付至结算价的97%；⑤若承包人对其竣工工程质量保修已办理保险或其它法定担保的，余款在保修期满后28天内一次性结清。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： 执行通用合同条款  。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批： 执行通用合同条款  。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：       。
13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前       小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：       小时。
13.2 竣工验收
13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定： 执行通用合同条款  。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： 执行通用合同条款。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限： 在发包人颁发工程接收证书后        天内   。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  执行通用合同条款 。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：  承包人承担保管费用外，还应当按照签约合同价日万分之五计算违约金，该项违约金上限为签约合同价的10%   。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：工程试车内容   
（1）单机无负荷试车费用由   承包人    承担；
（2）无负荷联动试车费用由    承包人  承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：   执行通用合同条款  。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：  在发包人接收工程后         天内退场  。
14. 竣工结算
14.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：  工程竣工验收合格后        天内  。
竣工结算申请单应包括的内容：  执行通用合同条款         。
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限： 监理人在收到竣工结算申请单后14天内完成审核并报送发包人，发包人在收到监理人报送的经审核的竣工结算申请单后14天内完成审批并报送市（区）财政审核部门审核，市（区）财政审核部门审核数为本项目最终工程结算数。监理人在市（区）财政审核部门审核后7天内向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。  
发包人完成竣工付款的期限： 签发竣工付款证书后14天内   。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 执行通用合同条款 。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：       。
承包人提交最终结算申请单的期限：  缺陷责任期终止证书颁发后          天内  。 
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后14天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。
（2）发包人完成支付的期限： 发包人应在颁发最终结清证书后7天内完成支付   。
15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限： 从工程通过竣工验收之日起二年。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定： 否 。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第1种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为： 为签约合同价的3%   ；
（2）       %的工程款；
（3）其他方式:        。
15.3.2 质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第       种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式:       。
关于质量保证金的补充约定：  发包人累计扣留的质量保证金不得超过工程价款结算总额的3%。如承包人在发包人签发竣工付款证书后28天内提交质量保证金保函，发包人应同时退还扣留的作为质量保证金的工程价款；保函金额不得超过工程价款结算总额的3%。
发包人在退还质量保证金的同时按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付利息 。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：保修责任期   
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：48小时内   。
16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形： 执行通用合同条款 。
    16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：   工期顺延，赔偿承包人因为延期开工发生的损失  。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 以应付未付合同价款为基数按照银行同期贷款利率计算违约金   。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： 按照被取消工作的合同价款的10%赔偿承包人 。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： 工期顺延、赔偿承包人因此造成的损失 。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  执行通用合同条款。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：  工期顺延，赔偿承包人因此造成的损失 。
（7）其他：  无    。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形： 执行通用合同条款      。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的，发包人有权按照转包或者违法分包合同价款的10%计算作为承包人违约金。
（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的，发包人有权要求承包人自行承担更换材料和设备并承担损失；无法更换的，发包人有权按照该批材料和工程设备的同等价值进行处罚。
（3）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的，发包人有权自行修复并按照修复费用的30%计算承包人违约金；
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：  执行通用合同条款           。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：  由发包人支付承包人费用，费用金额由双方协商确定   。
17. 不可抗力 
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：不可抗力    
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后       天内完成款项的支付。
18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：   执行通用合同条款      。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：  执行通用合同条款     。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：  是 。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：   执行通用合同条款    。
20. 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：   是    。
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：       。
选定争议评审员的期限：       。
争议评审小组成员的报酬承担方式：       。
其他事项的约定：其他事项的约定  
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：合同当事人约定  。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第       种方式解决：
（1）向       仲裁委员会申请仲裁；
（2）向       人民法院起诉。
专用合同条款（非财政参考条款）
专用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：招标文件及其附件，投标文件及其附件，本合同签订后双方约定的与工程施工有关的具有合同约束力的其他文件或书面协议 。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名    称：      ；
资质类别和等级：      ；
联系电话：      ；
电子信箱：      ；
通信地址：      。
1.1.2.5 设计人：
名    称：      ；
资质类别和等级：      ；
联系电话：      ；
电子信箱：      ；
通信地址：      。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：      。
1.1.3.9 永久占地包括：      。
1.1.3.10 临时占地包括：      。
1.3法律 
适用于合同的其他规范性文件：厦门市财政局关于财政投融资工程项目的有效的规范性文件均适用于本合同。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：按照《招标文件》规定执行。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：      ；
发包人提供国外标准、规范的份数：      ；
发包人提供国外标准、规范的名称：      。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：特殊要求   
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同协议书；（2）合同专用条款（含数据表和招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；（3）合同通用条款；（4）中标通知书；（5）招标文件及其附件（含招标文件补充答疑书）、投标文件及其附件（含承包人在评标期间递交和确认并经业主同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；（6）工程量清单；（7）工程报价书或预算书；（8）图纸（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；（9）标准、规范及有关技术文件（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。
1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后      日内提供图纸；
发包人向承包人提供图纸的数量：包含竣工图使用图纸在内        套。承包人需要增加施工图套数的，与发包人联系，费用由承包人承担。
发包人向承包人提供图纸的内容：承包人完成本工程的所需要的全部施工图纸内容 。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计和施工总进度计划（横道图和网络图）；当月完成工程量统计表和下月进度计划表；
承包人提供的文件的期限为：开工前       天内提交施工组织设计和施工总进度计划；每月        日前提交当月完成工程量统计表和下月进度计划表；
承包人提供的文件的数量为：不少于       份 ；
承包人提供的文件的形式为：书面形式  ；
发包人审批承包人文件的期限：承包人提交监理工程师后，监理工程师应当在       天内审核完毕并报送发包人，发包人在收到后       天内审核确认 。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定： 承包人应当在现场准备      套完整施工图纸，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在      天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：      ；
发包人指定的接收人为：      。
承包人接收文件的地点：      ；
承包人指定的接收人为：      。
监理人接收文件的地点：      ；
监理人指定的接收人为：      。
1.10 交通运输
1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：执行通用合同条款 。
1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：以附件平面图所划的边界为准  。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：场内交通约定  
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人   承担。
1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用合同条款。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方 。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用合同条款。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方   。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中，由承包人承担；签订合同后另行确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费由发包人承担  。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：工程量清单错误超出约定风险范围时调整合同价格 。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：工程量清单错误导致增加或者减少的合同价款超过签约合同价的3%时，就超过部分的合同价款可以调整合同价格，3%以内部分不予调整。
承包人应当在收到中标通知书后28天向发包人提出工程量清单错误的核对申请，并在20日内完成工程量清单核对工作；如有调整，发包人须将调整后的工程量清单向市（区）财政审核部门报备；承包人没有在规定期限内提出核对申请的，视为工程量清单没有错误。  
2. 发包人
2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名：      ；
身份证号：      ；
职    务：      ；
联系电话：      ；
电子信箱：      ；
通信地址：      ；
发包人对发包人代表的授权范围如下：发包人现场的全权负责人，行使本工程施工合同、监理合同所赋予的职权和工作。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：发包人应最迟于开工日期       天前向承包人移交施工现场。  。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：由发包人根据工程特点约定   
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：  。
发包人提供支付担保的形式： 。
3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
（9）承包人提交的竣工资料的内容：  包含发包人的前期报建资料、监理单位的监理资料和承包人施工资料在内的全部工程竣工资料。发包人和监理单位应当按照合同要求和城建档案馆归档要求积极配合移交自己资料给承包人，为承包人提交竣工资料提供配合  。
承包人需要提交的竣工资料套数：  向发包人移交        套，向城建档案馆移交          套 。
承包人提交的竣工资料的费用承担：  承包人承担     。
承包人提交的竣工资料移交时间：  工程经竣工验收评定合格后28天内 。
承包人提交的竣工资料形式要求：  书面形式和电子文档一起移交   。
（10）承包人应履行的其他义务：执行通用合同条款   。
3.2 项目负责人
3.2.1 项目负责人：
姓    名：       ；
身份证号：      ；
建造师执业资格等级：      ；
建造师注册证书号：      ；
建造师执业印章号：      ；
安全生产考核合格证书号：       ；
联系电话：       ；
电子信箱：      ；
通信地址：      ；
承包人对项目负责人的授权范围如下：承包人的全权负责人，行使本工程施工合同所赋予的职权和工作。
关于项目负责人每月在施工现场的时间要求： 不少于当月实际施工天数的80%，项目负责人离开现场时应当按照通用合同条款约定作好工作安排 。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：
 发包人有权要求更换项目负责人，并有权按照         元/人次对承包人进行处罚。
项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：  按照         元/次承担违约金。
3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任： 按照        元/次承担违约金。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任： 按照        元/次承担违约金。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：
  执行通用合同条款   。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：
    按照       元/人次承担违约金  。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：
  执行通用合同条款    。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：
  按照        元/人次承担违约金   。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：
  按照         元/人次承担违约金  。
3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：执行通用合同条款  。
主体结构、关键性工作的范围：分包范围  
    3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：分包专业工程  
其他关于分包的约定：  执行通用合同条款  。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：执行通用合同条款 。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：  执行通用合同条款 。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保： 是 。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的： 按照招标文件要求执行 。
4. 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：《委托监理合同》内发包人委托的职权，本工程全权委托监理人监理。
关于监理人的监理权限：本工程全权委托监理人监理，但本项目设计变更、费用增减、工期顺延的指令、总监理工程师签发任何付款凭证及主要管理人员更换、分包单位的确定、试验单位资质审核、主材进场审核等需经发包人同意方为有效。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：
 执行通用合同条款 。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：      ；
职    务：      ；
监理工程师执业资格证书号：       ；
联系电话：      ；
电子信箱：      ；
通信地址：        ；
关于监理人的其他约定：执行通用合同条款。
4.4 商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项独立发表其监理意见以供双方协商参考：
（1） 工程进度 ；
（2） 现场工程量和费用签证 ；
（3） 工程质量 。
5. 工程质量
5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求：质量要求  
关于工程奖项的约定：质量约定   
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 执行通用合同条款，提前         小时通知   。
监理人不能按时进行检查时，应提前       小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：       小时。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：安全文明约定 。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：  执行通用合同条款  。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：   执行通用合同条款，由承包人标准并报送监理和发包人确认  。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：文明施工要求   
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：  执行通用合同条款 。
6.3 环境保护
对环境保护的要求：除执行通用合同条款外，还应按照《厦门市工地扬尘污染防治工作方案》（厦府办[2018]29号）和《厦门市建设局关于进一步加强建筑工程施工扬尘防治工作的通知》（厦建工[2021]49号）的规定执行。
7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 执行通用合同条款
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后14天内，最迟不迟于开工通知载明的开工日期前7天。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 在监理人收到施工组织设计后7天内确认 提出修改意见 。
7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 在监理人收到修订的施工进度计划后7天内确认或者提出修改意见。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限： 合同签订后14天内，最迟不迟于开工通知载明的开工日期前7天  。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：  执行通用合同条款  。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：  执行通用合同条款  。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：最迟不得晚于开工通知载明的开工日期前7天  。
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：发包人设计变更、增加工程量、延迟履行合同义务和其他非承包人原因导致的工期延误情形 。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为： 按照签约合同价格为基数，日万分之五计算逾期竣工违约金，逾期竣工违约金累计计算。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 逾期竣工违约金累计计算，最高不超过签约合同价格的10%  。
7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定： 执行通用合同条款 。
7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
气候条件  
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：提前竣工的奖励   
8. 材料与设备
8.1发包人供应材料与工程设备

发包人自行供应材料、工程设备的，应优先使用地产工业品和名优地产工业品目录中的产品。

8.2承包人采购材料与工程设备

承包人负责采购材料、工程设备的，应优先使用地产工业品和名优地产工业目录中的产品。

8.4材料与工程设备的保管与使用
8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 执行合同通用条款 。
8.6 样品
8.6.1
样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：  执行合同通用条款   。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定： 承包人承担  。
9. 试验与检验
9.1试验设备与试验人员
9.1.2 试验设备
施工现场需要配置的试验场所：       。
施工现场需要配备的试验设备：试验设备   
施工现场需要具备的其他试验条件：试验条件  
9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：试验约定  
10. 变更
10.1变更的范围
关于变更的范围的约定： 执行通用合同条款并符合以下规定：  。
①严格建设标准，擅自提高建设标准、规模的项目工程，一律不得追加投资,严禁以承包人工艺改变、材料设备采购困难等为由要求勘察设计单位进行变更；
②在施工中因不可预见等因素造成的设计变更，应先经项目行业主管部门或（指挥部）组织对其必要性、合理性、投资变化情况进行分析论证。
③除因不可抗力需要实施应急抢险工程外，设计变更涉及增加造价的，应报经批准后方可实施。累计增加造价在中标价5%以内且总造价未突破本标段投资概算的，由市（区）财政审核部门审定；累计增加造价在中标价5%以上或总造价突破本标段投资概算的，应报市（区）投资审批部门审批。
④其余变更实施规定详见《厦门市发展改革委 厦门市财政局厦门市建设局关于进一步强化市级财政投融资项目投资管理的补充通知》（厦发改投资[2017]690号），项目所属投资审批部门为区级的，还应按照其相关变更规定执行。发包人设计变更涉及增加造价未按程序报经批准的，承包人有权不予实施。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定:  执行通用合同条款
10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：  收到承包人合理化建议后7天 。
发包人审批承包人合理化建议的期限： 收到监理人报送的承包人合理化建议 后7天  。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：  按照发包人降低合同价格金额或者提供工程经济效益金额的10%进行奖励  。
10.7 暂估价
暂估价分包工程、服务的明细详见附件10：《专业工程暂估价表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第2种方式确定。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：暂估价约定  
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定： 执行通用合同条款，暂列金额必须以暂列事项有实际发生为准，未发生的不得计入工程结算价款 。
11. 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：   调整合同价格    。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  3  种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：价格调整  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
（2）关于基准价格的约定：基准价格约定  
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过       %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过       %时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过       %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过       %时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±       %时，其超过部分据实调整。
第3种方式：其他价格调整方式：按“12. 合同价格、计量与支付”中总价合同的相关条款执行。
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式
1、单价合同。
综合单价包含的风险范围：单价合同风险  
风险范围以外合同价格的调整方法：调整方法  
2、总价合同。
总价包含的风险范围：
①因工程量清单有错、漏影响工程造价在±3%（含±3%）以内的；
    ②因市场变化、政策性调整导致施工机械台班价格变化；
③材料价格变动（不含钢（管）材（钢筋、钢板、型钢、钢管含镀锌钢管、焊接钢管、无缝钢管等）、铝合金型材、铝单板、水泥及商品混凝土、沥青及沥青混凝土、砂石、玻璃、电线电缆、铜管、铸铁管等，以及单项材料或设备占单位工程总造价1%（含）以上的材料的施工期材料价格平均波动幅度超过基期价±5%的部分。材料基期价按招标控制价编制期对应的厦门市建设工程造价站发布的材料市场信息综合价确定，下同）；
④因天气、地形、地质等自然条件的变化，采取的临时措施。
风险费用的计算方法：综合上述风险因素并根据工程大小、技术复杂程度、施工难易程度、施工自然条件，发包人按规定已考虑3   ％的风险包干系数计入在工程招标控制价中。承包人在投标报价时已考虑了上述风险因素并计取了风险包干费用。在风险范围内的工程造价包干，施工过程和竣工结算时将不再调整。
采用固定总价合同，出现以下几种情况合同价款可进行调整。
1、非承包人原因造成的变更，且变更程序符合相关规定的项目；  
2、发包人提供的地质勘察结果与实际不符，导致基础工程发生变更的。
3、在施工期间福建省住房和城乡建设厅发布了人工费调整指数、厦门市建设局发布了厦门市人工费调整指数；
4、因市场变化、政策性调整导致钢（管）材（钢筋、钢板、型钢、钢管含镀锌钢管、焊接钢管、无缝钢管等）、铝合金型材、铝单板、水泥及商品混凝土、沥青及沥青混凝土、砂石、玻璃、电线电缆、铜管、铸铁管等，以及单项材料或设备占单位工程总造价1%（含）以上的材料价格变化，且变化超过材料基期价的±5%的部分。
    合同价款可按以下方式进行调整：
（1）设计变更增减工程量按规定程序按实核增核减。
（2）设计变更增减工程量的单价确定：
①增减工程量在工程量清单之内的项目，其已标价工程量清单中的综合单价在招标控制价相应项目综合单价上下10%幅度范围以内（含10%）的，按承包人已标价工程量清单中的综合单价计算所增减的工程造价；
②增加的工程量在工程量清单之内的项目，但其已标价工程量清单中的综合单价高于招标控制价中相应项目综合单价10%幅度范围以外的，按招标控制价中相应项目的综合单价乘以中标价与控制价相比降幅系数计算所增加的工程造价；
③减少的工程量在工程量清单之内的项目，但其已标价工程量清单中的综合单价低于控制价相应项目综合单价10%幅度范围以外的，按控制价相应项目的综合单价乘以中标价与控制价相比降幅系数计算所调减的工程造价；
④增减工程量不在工程量清单之内的项目，按照造价管理机构颁布的施工期间的定额、费用标准、价格信息，并按照中标价编制原则计算后乘以中标价降幅系数。中标价降幅系数=中标价/招标控制价×100%；若定额缺项的，由承包人提出适当的单价，经发包人会同市造价管理机构或工程预结算审核部门审核后确定。
(3)材料变更时价格确定：
①承包人已标价工程量清单中的材料价格明细表已有的材料，且其材料单价在招标控制价相应材料单价上下10%幅度范围以内（含10%）的，根据承包人已标价工程量清单中的材料价格明细表所列的材料单价计算；
②虽然承包人已标价工程量清单中的材料价格明细表中已有，但材料单价在招标控制价相应材料单价上下10%幅度范围以外的，根据招标控制价材料价格明细表所列的材料单价乘以中标价降幅系数计算；
③承包人已标价工程量清单中的材料价格明细表中没有的材料，按照《厦门建设工程信息》施工期间公布的材料单价乘以中标价降幅系数计算，如《厦门建设工程信息》没有公布的材料，由承包人提出适当的价格，发包人审定，审定程序按照厦财建[2018]15号文规定。
(4)施工期间人工费调整指数：按照福建省住房和城乡建设厅、厦门市建设局发布的人工费调整指数及调整原则并结合工程实际情况进行调整。
⑸因市场变化、政策性调整导致钢（管）材（钢筋、钢板、型钢、钢管含镀锌钢管、焊接钢管、无缝钢管等）、铝合金型材、铝单板、水泥及商品混凝土、沥青及沥青混凝土、砂石、玻璃、电线电缆、铜管、铸铁管等，以及单项材料或设备占单位工程总造价1%（含）以上的材料价格变化，且变化超过材料基期价的±5%的部分。该部分的材料价差调整和计取方法如下:

当主要材料价格上涨幅度超过5%时，可调价差的计算规则:价差调整费用=可调价差材料用量×[报告期价-基期价×(1+5%)]×(1+税率)。

当主要材料价格下降幅度超过5%时，可调价差的计算规则:价差调整费用=可调价差材料用量×[报告期价-基期价×(1-5%)]×(1+税率)。

其中:“可调价差材料用量”为当月经核定实际完成工程量相应的用量；“报告期价”为施工当月厦门市建设工程造价站发布的材料市场信息综合价；“基期价”为招标控制价编制期对应的厦门市建设工程造价站发布的材料市场信息综合价。
3、其他价格方式：其他价格方式  
12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：预付款比例按厦财建【2013】117号《厦门市财政性投融资建设项目预决算管理办法实施办法》执行，支付合同总价（扣除暂列金额）的         %作为工程预付款。
预付款支付期限：发包人在合同生效并收到承包人提交的履约保函及预付款保函后        天内支付工程预付款。
预付款扣回的方式：当工程款支付（含预付款）累计达到合同价款（扣除暂列金额）的50％时，在其后支付的各期工程进度款中按当期应付工程款的50%扣回工程预付款，并在已付工程合同价款（扣除暂列金额）的80%前全部扣回。预付款全部扣回后10天内，发包人将预付款保函退还给承包人。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：  执行通用合同条款   。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：计量周期  
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：单价合同计量 
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：  执行通用合同条款   。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：   适用   。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：  无  。
12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定：付款周期  。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定： 执行通用合同条款  。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：   无   。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：  执行通用合同条款。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  无       。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：  收到承包人进度付款申请单后7个工作日内。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： 收到监理人审查意见后7个工作日内  。
（2）发包人支付进度款的期限： 在签发进度款支付证书后7个工作日内 。
（3）①承包人工程进度款达不到         万元不予支付；②银行转账方式支付工程进度款，每次实际银行转账方式支付工程进度款额为当期发包人核准进度款的90%。③进度款支付累计达到合同价款（扣除暂列金额）的90%时，停止支付进度款；并按本条款第④项的规定支付工程款；④发包人在市（区）财政审核部门出具竣工结算审核结论书28天内按审核结果支付至结算价的97%；⑤若承包人对其竣工工程质量保修已办理保险或其它法定担保的，余款在保修期满后28天内一次性结清。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： 执行通用合同条款  。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批： 执行通用合同条款  。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：       。
13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前       小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：       小时。
13.2 竣工验收
13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定： 执行通用合同条款  。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： 执行通用合同条款。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限： 在发包人颁发工程接收证书后        天内   。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  执行通用合同条款 。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：  承包人承担保管费用外，还应当按照签约合同价日万分之五计算违约金，该项违约金上限为签约合同价的10%   。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：工程试车内容   
（1）单机无负荷试车费用由   承包人    承担；
（2）无负荷联动试车费用由    承包人  承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：   执行通用合同条款  。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：  在发包人接收工程后         天内退场  。
14. 竣工结算
14.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：  工程竣工验收合格后        天内  。
竣工结算申请单应包括的内容：  执行通用合同条款         。
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限： 监理人在收到竣工结算申请单后14天内完成审核并报送发包人，发包人在收到监理人报送的经审核的竣工结算申请单后14天内完成审批并报送市（区）财政审核部门审核，市（区）财政审核部门审核数为本项目最终工程结算数。监理人在市（区）财政审核部门审核后7天内向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。  
发包人完成竣工付款的期限： 签发竣工付款证书后14天内   。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 执行通用合同条款 。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：       。
承包人提交最终结算申请单的期限：  缺陷责任期终止证书颁发后          天内  。 
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后14天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。
（2）发包人完成支付的期限： 发包人应在颁发最终结清证书后7天内完成支付   。
15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限： 从工程通过竣工验收之日起二年。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定： 否 。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第1种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为： 为签约合同价的3%   ；
（2）       %的工程款；
（3）其他方式:        。
15.3.2 质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第       种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式:       。
关于质量保证金的补充约定：  发包人累计扣留的质量保证金不得超过工程价款结算总额的3%。如承包人在发包人签发竣工付款证书后28天内提交质量保证金保函，发包人应同时退还扣留的作为质量保证金的工程价款；保函金额不得超过工程价款结算总额的3%。
发包人在退还质量保证金的同时按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付利息 。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：保修责任期   
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：48小时内   。
16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形： 执行通用合同条款 。
    16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：   工期顺延，赔偿承包人因为延期开工发生的损失  。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 以应付未付合同价款为基数按照银行同期贷款利率计算违约金   。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： 按照被取消工作的合同价款的10%赔偿承包人 。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： 工期顺延、赔偿承包人因此造成的损失 。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  执行通用合同条款。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：  工期顺延，赔偿承包人因此造成的损失 。
（7）其他：  无    。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形： 执行通用合同条款      。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的，发包人有权按照转包或者违法分包合同价款的10%计算作为承包人违约金。
（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的，发包人有权要求承包人自行承担更换材料和设备并承担损失；无法更换的，发包人有权按照该批材料和工程设备的同等价值进行处罚。
（3）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的，发包人有权自行修复并按照修复费用的30%计算承包人违约金；
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：  执行通用合同条款           。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：  由发包人支付承包人费用，费用金额由双方协商确定   。
17. 不可抗力 
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：不可抗力    
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后       天内完成款项的支付。
18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：   执行通用合同条款      。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：  执行通用合同条款     。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：  是 。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：   执行通用合同条款    。
20. 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：   是    。
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：       。
选定争议评审员的期限：       。
争议评审小组成员的报酬承担方式：       。
其他事项的约定：其他事项的约定  
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：合同当事人约定  。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第       种方式解决：
（1）向       仲裁委员会申请仲裁；
（2）向       人民法院起诉。
合同附件

“合同附件”内容见《通用本》
工程量清单及计价
工程量清单
一、说明

1、工程量清单是依据现行工程量清单计价计量规范、招标文件中包括的图纸以及我省现行有关计价规定等编制。计量采用中华人民共和国法定计量单位。
2、工程量清单作为招标文件的组成部分，应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求以及图纸等章节内容一起阅读和理解。
3、工程量清单仅是投标报价的共同基础，其准确性和完整性由招标人负责。合同价款的确定、工程计量和价款支付应遵循合同条款（包括通用合同条款和专用合同条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。竣工结算的工程量按发、承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。
4、补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明详见工程量清单中的“总说明”。
5、工程量清单的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

二、本项目招标工程量清单

本项目招标工程量清单由招标人另册提供。招标项目明确应用建筑信息模型（BIM）技术的，招标工程量清单应列明BIM技术应用费。
招标控制价
一、说明
1、招标控制价作为投标报价的参考，不作为本招标文件的组成部分。

2、招标控制价的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

二、本项目的招标控制价
1、本项目招标控制价由招标人另册提供。招标项目明确应用建筑信息模型（BIM）技术的，招标控制价应列明BIM技术应用费。

2、本招标项目招标控制价为             元（大写金额：            元）。
其中：

	序号
	单位工程名称
	分部分项工程费
	措施项目费
	其他项目费
	合计

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标报价
一、投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价：

(1) 招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；
(2) 现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定；

(3) 国家或省级建设主管部门颁发的计价办法；

(4) 企业定额，国家或省级建设主管部门颁发的计价定额；

(5) 建设工程设计文件及相关资料；

(6) 施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计；

(7) 与建设项目相关的标准、规范等技术资料；

(8) 市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

(9) 其他的相关资料。
二、投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单相应内容保持一致。
三、工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费、管理费、利润、规费和税金，以及一定范围内的风险。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围。投标人一旦中标，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括在各项费用中。
四、工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

五、投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费的合计金额一致。

六、安全文明施工费的计算应当符合《福建省建筑安装工程费用定额》（下称“《费用定额》”）的规定，即安全文明施工费费率不得低于《费用定额》规定的安全文明施工费费率；《费用定额》对安全文明施工费另有最低金额规定的，安全文明施工费不得低于《费用定额》规定的最低金额。

七、投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中。
八、招标文件明确要求投标人提交已标价工程量清单电子文件的，已标价工程量清单电子文件的格式应符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

工程量清单与计价表格式
“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。

招标图纸
招标图纸目录

招标图纸目录（格式）

项目名称：                                             
设计单位：                                             
	序号
	图名
	图号
	版本
	出图日期
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


招标图纸
“招标图纸”由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“招标图纸目录”仔细检查核对。

技术标准和要求
招标项目概况和说明
工程建设地点的现场自然条件
工程建设地点的现场施工条件
招标项目说明

工程建设技术标准

工程建设标准强制性条文
依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到下列现行的中华人民共和国的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设标准强制性条文： 

《工程测量规范》  GB50026-2007

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002

《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008

《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012

《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012

《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011

《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

《砌体工程施工质量及验收规范》GB 50203-2011

《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206-2012

《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012

《建筑装饰装修工程质量验收规范》  GB50210-2001

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002

《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2013

《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2013

《钢筋焊接接头试验方法标准》  JGJ/T27-2014

《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ55-2011

《砌筑砂浆配合比设计规程》  JGJ98-2010

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013

《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012

《道路工程术语标准》GBJ124-88

《沥青路面施工及验收规范》GBJ50092-96

《土方与爆破工程施工及验收规范》GB 50201-2012

《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008

《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008

《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008

《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141-2008

《建设工程文件归档规范》GB/T50328-2014

《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006

《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

《福建省住宅工程质量分户验收规程》DBJ/T 13-119-2010

《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502-2009

《福建省建筑工程文件管理规程》DBJ/T13-56-2011

《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82-2012

《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ 89-2012

《市政工程施工组织设计规范》GB/T 50903-2013

《福建省市政工程施工技术文件管理规程》DBJ/T13-135-2011

    ……

如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准，如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。

招标项目使用的其他工程建设技术标准
除了上述约定的工程建设技术标准外，有关本招标项目所采用的其他国家级、行业和地方工程建设技术标准如下：

     1、招标项目应用建筑信息模型（BIM）技术的，采用的技术标准为：《建筑信息模型应用统一标准》GB/T51212-2016；《建筑信息模型（BIM）技术应用导则》DB3502/Z5051-2019。如前述标准及规范要求有出入则以较严格者为准，如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。 
工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求
根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：
施工现场管理要求
现场安全防护设施要求
水土保持与环境要求
文明施工要求
施工机具进场要求
招标人对工程主要材料设备的要求
技术要求

质量要求

参考品牌

主要材料设备参考品牌明细表

	序号
	材料设备名称
	规格、型号、技术参数
	质量等级
	参考品牌
	备  注

	
	
	
	
	品牌1
	品牌2
	品牌3
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


说明：1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标人投标参考。投标人可以直接选用参考品牌中的一种，也可以自行另选品牌，但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌，否则，其投标将被拒绝。投标文件中未明确品牌的，投标人中标后应在参考品牌中选择一种经招标人同意的品牌进行采购和施工。在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌，并按实调整主材（设备）价格。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。

3.财政性投资项目的招标人或招标代理单位在推荐材料品牌时，应优先推荐使用地产工业品和名优地产工业目录中的产品。

招标人自行采购的材料设备
具体内容详见本项目招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。

其他要求
（招标项目应用建筑信息模型（BIM）技术的，应根据实际需要，明确模型结构与扩展、数据交付与交换、数据编码与存储、模型应用软件、模型创建、使用和组织实施等具体应用要求。）                   
投标文件格式
第1节 资格文件

1、投标人应按招标文件《通用本》第8章第1节规定的格式和内容编写“资格文件”。

2、招标人要求投标人提供的其他资料：                                。

第2节 商务文件
1、投标人应按招标文件《通用本》第8章第2节规定的格式和内容编写“商务文件”。
2、招标人要求投标人提供的其他资料：                            。

第3节 技术文件

招标文件明确要求提交技术文件的，投标人应按招标文件《专用本》第3章的要求和《通用本》第8章第3节规定的格式编制技术文件。
通用本补正数据表
	序号
	条款号
	原通用本内容
	补正后内容

	
	      
	                       
	                       

	
	      
	                       
	                       

	
	      
	                       
	                       

	
	      
	                       
	                       

	
	      
	                       
	                       

	
	      
	                       
	                       

	
	      
	                       
	                       

	……
	      
	                       
	                       


说明：除了“投标须知”、“通用合同条款”外，招标人需要对招标文件《通用本》其他内容进行修改的，则应将需要修改的内容填入《专用本》的“通用本补正数据表”。

1
1


